

































































































































































































































































































































	표지
	머리말
	목차
	제1장 토공의 준비
	1.1 공사준비 측량
	1.1.1 측점의 이설
	1.1.2 보조항
	1.1.3 가수준기표(가수준기표 B.M)의 설치

	1.2 채벌과 제근
	1.3 공사중의 배수
	1.4 공사용 도로
	1.5 규준틀(규준구, T장, leading frame)
	1.6 표지
	1.7 조명

	제2장 토공
	2.1 적용범위
	2.2 절취, 적사
	2.2.1 도로 절취부의 절취, 적사
	2.2.2 토취장에서 객토의 취절, 적사
	2.2.3 사토
	2.2.4 양호한 굴착토사
	2.2.5 층상 굴착토사
	2.2.6 발파
	2.2.7 도로 절취 노상
	2.2.8 도로 절취 비탈면
	2.2.9 불양한 도로 절취 흙
	2.2.10 환토 두께(환토후)의 차
	2.2.11 절취부의 배수
	2.2.12 토취장의 굴착과 변경된 토취장
	2.2.13 사토장

	2.3 토운반
	2.4 흙쌓기(성토)
	2.4.1 흙쌓기의 공비
	2.4.2 층따기 (단절)
	2.4.3 절취와 흙쌓기의 접속부
	2.4.4 흙쌓기부의 배수(성토부의 배수)
	2.4.5 재료
	2.4.6 시공방법
	2.4.7 복잡한 지형의 흙쌓기와 다짐
	2.4.8 흙쌓기 및 다짐의 재시공
	2.4.9 흙쌓기의 끝마무리

	2.5 비탈 보호공
	2.5.1 총설
	2.5.2 비탈다짐 흙
	2.5.3 비탈보호용 떼의 보호
	2.5.4 줄떼심기
	2.5.5 평떼일
	2.5.6 떼일에 적합한 시기
	2.5.7 파종운(파종공)
	2.5.8 식생판
	2.5.9 시멘트 모르터 뿜어 붙이기 (gunite)
	2.5.10 돌붙임 또는 블록 붙임
	2.5.11 비탈면 프레임 (frame)
	2.5.12 표면수 또는 누수에 대한 비탈보호공

	2.6 지하 배수공
	2.6.1 총설
	2.6.2 유공관의 규격
	2.6.3 여과재료
	2.6.4 유공관 주변재료
	2.6.5 유공관의 기초

	2.7 구조물의 기초굴착, 되메우기, 뒤채움 등의 흙의 처리
	2.8 원 지반의 안전공

	제3장 노상준비공
	3.1 적용범위
	3.2 노상 준비공
	3.2.1 노상 준비공
	3.2.2 프루울 로울링 (proof rolling)
	3.2.3 끝 마무리
	3.2.4 유지보수


	제4장 보조노반공
	4.1 적용범위
	4.2 노상표면의 정비
	4.3 보조노반용 재료
	4.3.1 보조노반용 재료의 품질
	4.3.2 보조노반용 재료의 표준입도
	4.3.3 보조노반용 재료의 시료채취 시험 및 승인

	4.4 보조노반용 재료의 채취
	4.5 보조노반용 재료의 저장
	4.6 보조노반용 재료의 혼합과 펴 깔기
	4.7 보조노반용 재료의 다지기와 끝마무리
	4.7.1 다지기
	4.7.2 끝마무리

	4.8 유지보수

	제5장 노반공
	5.1 적용범위
	5.2 보조노반의 정비
	5.3 노반용 재료
	5.3.1 노반용 재제의 품질
	5.3.2 노반용 재료의 표준입도
	5.3.3 노반용 재료의 시료채취, 시험 및 승인

	5.4 노반용 재료의 채취
	5.5 노반용 재료의 저장
	5.6 노반용 재료의 혼합과 펴깔기
	5.7 노반용 재료의 다지기와 끝마무리
	5.7.1 다지기
	5.7.2 프루프 로울링(proof rolling)
	5.7.3 끝마무리

	5.8 유지보수

	제6장 시멘트 안정처리공
	6.1 적용범위
	제1절 보조노반 및 노반에 대한 시멘트의 안전처리공

	6.2 하층의 표면정비
	6.3 재료
	6.3.1 골재용 토사
	6.3.2 시멘트
	6.3.3 물

	6.4 배합
	6.5 기계기구
	6.6 기상조건
	6.7 골재용 토사의 채취
	6.8 골재 (토사)의 준비
	6.8.1 노상혼합의 경우
	6.8.2 플랜트 혼합의 경우

	6.9 혼합과 펴깔기
	6.9.1 노상혼합의 경우
	6.9.2 플랜트 혼합의 경우

	6.10 정형과 다지기
	6.11 시공이음
	6.12 끝마무리
	6.13 양생
	6.14 완성면의 높이 및 그 평탄성
	6.15 유지보수
	제2절 중앙분리대 플래스틱 소일시멘트 씨일공(plastic soil cement seal)

	6.16 재료
	6.16.1 골재 (토사)
	6.16.2 시멘트
	6.16.3 물

	6.17 배합
	6.18 혼합
	6.19 펴깔기와 다지기
	6.20 양생

	제7장 아스팔트 콘크리트 표층공
	7.1 적용범위
	7.2 아스팔트
	7.2.1 아스팔트 재료의 승인
	7.2.2 아스팔트의 저장

	7.3 골재
	7.3.1 굵은 골재(조골재)
	7.3.2 잔골재
	7.3.3 필러(filer)
	7.3.4 골재의 승인
	7.3.5 골재의 저장

	7.4 아스팔트 콘크리트 혼합재
	7.4.1 골재의 입도
	7.4.2 현장배합
	7.4.3 마아샬 안정성 (marshall stability)
	7.4.4 아스팔트의 사용량의 범위

	7.5 플랜트(plant)
	7.5.1 플랜트에 대한 공통기준
	7.5.2 배치 (batch) 플랜트에 대한 특별기준
	7.5.3 연속혼합 플란트에 대한 특별기준

	7.6 기계기구
	7.6.1 피니셔 (finisher)
	7.6.2 로울러 (roller)
	7.6.3 트량 스케일(truck scale)

	7.7 기상조건
	7.8 가열, 배합, 혼합
	7.9 혼합재의 운반
	7.10 시험포장
	7.11 포설
	7.12 전압
	7.13 이음
	7.14 포장 완성후의 표면과 두께 측정
	7.15 코어 시료채취(core 시료채취)

	제8장 프라임, 코우트, 택 코우트, 씨일코우트(prime coat, tack coat, seal coat)
	8.1 적용범위
	8.2 기계기구
	8.3 재료의 승인
	8.3.1 아스팔트 재료
	8.3.2 골재

	8.4 프라임 코우트(prime coat)
	8.4.1 아스팔트 재료
	8.4.2 아스팔트의 사용량과 살포온도
	8.4.3 기상조건
	8.4.4 노반의 표면정비
	8.4.5 아스팔트의 살포

	8.5 택 코우트(tack coat)
	8.5.1 아스팔트
	8.5.2 사용량과 살포온도
	8.5.3 기상조건
	8.5.4 바인더 표면의 정비
	8.5.5 아스팔트의 살포

	8.6 씨일 코우트(seal coat)
	8.6.1 아스팔트 재료
	8.6.2 골재
	8.6.3 아스팔트 사용량과 살포온도
	8.6.4 기상조건
	8.6.5 시공표면의 정비
	8.6.6 아스팔트의 살포와 골재의 살포


	제9장 콘크리트 포장판공
	9.1 적용범위
	9.2 재료
	9.2.1 굵은 골재
	9.2.2 잔골재
	9.2.3 시멘트
	9.2.4 물
	9.2.5 혼화재료
	9.2.6 양생재료
	9.2.7 도웰바(dowel bar)와 타이바(tie bar)
	9.2.8 철망
	9.2.9 줄눈 판
	9.2.10 주입 줄눈재(주입목지재)

	9.3 재료의 시료채취, 시험 및 승인
	9.3.1 골재
	9.3.2 AE제
	9.3.3 피막양생제
	9.3.4 줄눈 재료

	9.4 재료의 저장
	9.4.1 골재
	9.4.2 시멘트
	9.4.3 혼화재료
	9.4.4 강재
	9.4.5 줄눈판
	9.4.6 비닐 유제

	9.5 배합
	9.5.1 일반
	9.5.2 설계기준
	9.5.3 배합설계
	9.5.4 현장배합

	9.6 보조노반의 끝마무리
	9.7 거푸집
	9.8 재료의 계량
	9.9 비비기(혼합)
	9.10 콘크리트 운반
	9.11 트라이배치(dry batch)의 운반
	9.12 콘크리트의 설치
	9.13 콘크리트의 펴깔기
	9.14 콘크리트의 다짐
	9.15 표면 끝마무리
	9.15.1 기계 끝마무리
	9.15.2 인공 끝마무리
	9.15.3 스트레이트 에즈 (straight edge)작업
	9.15.4 최종 끝마무리
	9.15.5 모따기

	9.16 양생
	9.16.1 습윤양생
	9.16.2 피막양생

	9.17 교통개방
	9.18 줄눈
	9.18.1 횡방향의 시공줄눈
	9.18.2 팽창줄눈
	9.18.3 수축줄눈
	9.18.4 줄눈재의 주입

	9.19 철망의 설치
	9.20 특수한 기상조건에서의 콘크리트 판공
	9.20.1 한중 콘크리트
	9.20.2 서중 콘크리트

	9.21 시공관리 시험
	9.21.1 일반
	9.21.2 휨강도시험을 위한 공시체

	9.22 완성된 표면의 평탄성과 그 표고
	9.23 포장판의 완성두께와 코어(core)

	제10장 쉬이트 아스팔트 포장공
	10.1 일반
	10.2 아스팔트
	10.2.1 아스팔트의 승인
	10.2.2 아스팔트의 저장

	10.3 골재
	10.3.1 굵은 골재(조골재)
	10.3.2 잔골재
	10.3.3 필러(filler)
	10.3.4 골재의 승인
	10.3.5 골재의 저장

	10.4 쉬이트 아스팔트 표면층의 혼합제
	10.4.1 골재의 입도
	10.4.2 현장배합
	10.4.3 허버드 피일드 안정성 시험
	10.4.4 아스팔트의 사용량의 범위

	10.5 플랜트(plant)
	10.5.1 플랜트에 대한 공통기준
	10.5.2 배치(batch) 플랜트에 대한 특별기준
	10.5.3 연속혼합 플랜트에 대한 특별기준

	10.6 기계기구
	10.6.1 피니셔(finisher)
	10.6.2 로울러(roller)
	10.6.3 트럭 스케일(truck scale)

	10.7 기상조건
	10.8 가열, 혼합, 배합
	10.9 혼합재의 운반
	10.10 시험포장
	10.11 포설
	10.12 전압
	10.13 이음
	10.14 포장 완성후의 표면과 두께 측정
	10.15 코어 시료채취

	제11장 침투식 아스팔트 마카담 포장공
	11.1 일반
	11.2 골재
	11.3 아스팔트
	11.4 기계기구
	11.5 시공방법

	제12장 아스팔트 표면처리
	12.1 일반
	12.2 골재
	12.3 아스팔트
	12.4 기계기구
	12.5 시공방법

	제13장 트래픽 바운드 노반(Traffice bound base)
	13.1 일반
	13.2 재료
	13.3 노상의 준비
	13.4 시공방법
	13.5 보수
	13.6 보수용 재료의 저장

	제14장 포장의 수선공
	14.1 일반
	14.2 시공방법

	제15장 연석공
	15.1 적용범위
	15.2 아스팔트 연석
	15.2.1 재료
	15.2.2 기계기구
	15.2.3 기상제한
	15.2.4 택 코우트
	15.2.5 혼합 및 포설
	15.2.6 씨일링 (sealing)

	15.3 현장 콘크리트 연석
	15.3.1 재료
	15.3.2 배합
	15.3.3 기상제한
	15.3.4 계량과 비비기
	15.3.5 포설 및 끝마무리
	15.3.6 줄눈
	15.3.7 양생과 보호
	15.3.8 완성면의 편탄성과 그 높이

	15.4 기성 콘크리트 연석(precast concrete curb)
	15.4.1 재료
	15.4.2 배합
	15.4.3 계량과 비비기
	15.4.4 블록의 제조
	15.4.5 블록의 설치
	15.4.6 완성면의 평탄성 및 그 높이


	제16장 식재공
	16.1 적용범위
	16.2 중앙분리대의 메우기
	16.3 수목
	16.3.1 지급수목
	16.3.2 납입수목

	16.4 식수공
	16.4.1 나무캐기(굴취)와 운반
	16.4.2 심기(식수)

	16.5 보호육성

	제17장 암거공
	17.1 적용범위
	17.2 철근 콘크리트 암거
	17.2.1 재료
	17.2.2 시공

	17.3 철근 콘크리트 관암거
	17.3.1 재료
	17.3.2 철근 콘크리트 관의 설치


	제18장 아스팔트 방수층공
	18.1 적용범위
	18.2 재료
	18.3 시공면의 준비
	18.4 시공방법
	18.5 시공일반
	18.6 세부시공
	18.7 방수층의 보호

	제19장 난간공
	19.1 적용범위
	19.2 재료
	19.3 시공

	제20장 출입방지책 및 방호책공
	20.1 적용범위
	20.2 출입방지책
	20.2.1 재료
	20.2.2 방청도장
	20.2.3 설치

	20.3 방호책
	20.3.1 방호책의 종류와 호칭
	20.3.2 재료
	20.3.3 시공


	제21장 표지공(㎞ 포스트포함)
	21.1 적용범위
	21.2 재료
	21.3 소재가공과 방청
	21.4 도장 및 반사가공
	21.5 설치

	제22장 노면기호공
	22.1 적용범위
	22.2 재료
	22.3 시공

	제23장 연락등 시설부대공
	23.1 적용범위
	23.2 승강장(승강장, platfrom)
	23.3 안전지대(안전지대, island)
	23.4 계단

	제24장 용지경계표공
	24.1 적용범위
	24.2 용지경계표
	24.2.1 일반
	24.2.2 품질과 규격


	제25장 도로 터널
	25.1 일반
	25.2 포장공
	25.3 누수방지공
	25.4 내장공
	25.4.1 일반
	25.4.2 모르터 뿜어 붙이기(cement gun)
	25.4.3 타일(tile) 붙이기



